



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

Water Resources Department - Sanction the tender for the work Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - to the single bidder, M/s Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College, Vadakara, Kozhikode -Accorded - Orders issued.

WATER RESOURCES (WATER SUPPLY-B) DEPARTMENT

G.O.(Ms)No.24/2025/WRD Dated,Thiruvananthapuram, 27-03-2025

Read 1 GO(Rt)No. 184/2018/WRD dated 22.03.2018.

2 Letter No. KWA-JB/9047/2024-AE9 dated 10.12.2024 from Managing Director, Kerala Water Authority.

ORDER

1) Government accorded Administrative Sanction for the work Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - Laying of Clear Water Pumping mains, Supply and Erection of Clear Water Pump set, Construction of OHSR Chully, Renovation of Existing Structures and Road Restoration Works for Rs. 116 crores as per Government order read as 1st paper above. KIIFB issued funding sanction for Rs.115.93 crores. Technical Sanction for the work was accorded for Rs. 28.668 crores by Chief Engineer (CR).

2) Package 2 of Part II of the work includes installing a clear water pumping main with DI K9 pipes in various sizes (300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm and 100 mm), provisions for MS pipes for canal and culvert crossings, valve chambers, anchor blocks, and a supporting bridge over the canal at Illithodu. It also includes setting up several clear water pump sets, including 25 HP, 20 HP, 7.5 HP and 5.5 HP units, constructing a 3 lakh litre capacity overhead storage reservoir (OHSR) at Chully, renovating existing reservoirs and pump houses and provision for a 100 KVA transformer with power line extensions and road restoration.

3) The first tender was cancelled due to non participation of the

bidders. Package was retendered several times. The last tender was extended 14 times. . Following this, the project estimate was recasted, and a new technical sanction was issued.

4)) The e-tender for the subject work was invited from PH Circle, Muvattupuzha as Item rate BoQ by fixing the due date of submission on 30.08.2024, but was cancelled due to non participation. Re e-tender for the subject work was invited as item rate BoQ by fixing the date of opening on 19.09.2024 which was extended to 08.10.2024 & 16.10.2024. The firm period of the tender is 120 days from the last date of submission of bid, i.e. upto 10.02.2025. In response to the tender call, one offer was received from M/s. Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College, Vadakara, Kozhikode- 673102.

5) The Tender committee which met on 26.10.2024 at the office of the Chief Engineer (Central Region) decided to prequalify the bidder, M/s. Uralungal Labour Contract Co Operative Society, since the bidder satisfied the technical and financial criteria stipulated in the NIT. The details of quote of the prequalified bidder and comparison with TPAC is as follows:

Name & Address of the tenderer	TPAC in Rupees	Quoted amount in Rupees	Comparison with PAC in %
M/s. Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College.P.O, Vadakara, - Kozhikode- 673102.	Rs.16,66,04,304/-	Rs.21,99,17,681.09	32% above TPAC

6) The Superintending Engineer had requested the bidder to reduce the high quoted amount through the Contractor's Portal of PRICE 3.0. But the bidder informed his unwillingness to reduce his quoted amount. The bidder stated that their offer already reflects the minimum workable rates, factoring in site conditions and high costs for materials like DI and PVC pipes, which are approximately 25-35% higher than Delhi Schedule Rates and are subject to continuous price fluctuations. They expressed that further reduction would lead to financial losses and highlight that, due to unpredictable constraints affecting project costs, they are unable to proceed with the work at a reduced rate.

7) On Comparing each quoted rate of the single bidder with corresponding estimate rate, it is noted that quoted rate of 232 items are 10% above estimate rate of corresponding items, out of which 88 items exceed 25% above estimate rate of corresponding items and out of these 88 items, 44 items exceed 100 % above estimate rate of corresponding items.

8) The Tender Committee which convened on 19.11.2024 at the office of the Chief Engineer (Central Region), evaluated the tender in detail and observed the following.

a	LMR PAC corresponding to TPAC	18,24,76,858/- (9.53% above TPAC) (LMR Place: Kunnathunad and Muvattupuzha and Kothamangalam,. LMR as on 14-10-2024) (Generated from PRICE 3.0)
b	Quoted Amount of single bidder	Rs.21,99,17,681.09/- (32% above TPAC)
c	Current SOR + 10%	18,32,64,734/- (10% above TPAC)

9) The Superintending Engineer, Muvattupuzha has recommended to sanction the tender to the single Bidder, M/s. Uralungal Labour Contract Cooperative Society for his quoted amount of Rs. 21,99,17,681.09/- (32% above TPAC) as there is no chance of getting a better offer. It is also reported that the contractor's concerns about the cost escalation are reasonable. It is also added that by considering the urgency of awarding this KIIFB work, repeated tendering or recasting the project to attract alternative bids is unlikely to yield better results and may delay project progress.

10) Considering the above facts, importance for the timely completion of the project, remote possibility of getting a better offer on retendering and since the quoted amount of the bidder is above the sanctioning power of the Chief Engineer, the MD, KWA has requested that sanction may be accorded for awarding the work to the single bidder, M/s Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College, Vadakara, Kozhikode 673102 at their quoted rate of Rs. 21,99,17,681.09 which is 32% above TPAC and 20.52% above LMR.

11) Comparison statement with Quoated amount.

12) Considering the urgency of the work, Government are pleased to accord sanction to the Managing Director, Kerala Water Authority to permitted to accept the tender for the work Augmentation of WSS to

Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - Laying of Clear Water Pumping mains, Supply and Erection of Clear Water Pump set, Construction of OHSR Chully, Renovation of Existing Structures and Road Restoration Works to the single bidder, M/s Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College, Vadakara, Kozhikode 673102 at their quoted rate of Rs. 21,99,17,681.09 which is 32% above TPAC and 20.52% above LMR with the following conditions.

1. The tendering authority may issue LOA specifying the clause 9.14.1.6 of the NIT Vol-I to the effect that 'on each supply, contractor may submit bills for materials supplied not exceeding 80% of estimate rate / quoted rate of materials, whichever is less'. This clause may be incorporated in the agreement also, as the contractor is well aware about the clause 9.14.1.6 before bidding and hence they could not claim 100% of the quoted rate.
2. KIIFB shall concur the tender only on conditions that "Supply of Pipes & Payment for supply shall be strictly according to the CL 9.14 of the NIT conditions" and that " Only the laid quantity of pipe will be paid by KIIFB and excess supply ,if any ,shall be the responsibility of the SPV/contractor and KIIFB shall not pay for such excess quantity.

(By order of the Governor)
BISHWANATH SINHA
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

To:

The Managing Director, Kerala Water Authority, Thiruvananthapuram.
Principal Accountant General (Audit/A&E), Kerala, Thiruvananthapuram.
Finance Department (Vide remarks No.Infra-2/05/2025/Fin dated 23.01.2025)

General Administration (S.C)Department (Item No.2820 dated 26.03.2025)
The Information Officer, Web & New Media, I&PRD
Stock File/Office Copy

Forwarded /By order
Signed by Khadeeja
Alungal
Date: 28-03-2025 10:01:19
Section Officer

Copy to: PS to Minister for Water Resources
PS to Additional Chief Secretary (Water Resources Department)



രഹസ്യം

കേരള സർക്കാർ
മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പുകൾ

തീയതി : 26-03-2025

ഫയൽ നം. ഡബ്ല്യു.എസ്.-ബി3/9/2025/ജു.വി.വ.

ഇനം നം: 2820

വിഷയം : ജുലവിഭവ വകുപ്പ് - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - എന്ന പ്രവൃത്തി സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ആയ M/s. ഉരാജുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് അവർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത TPAC-യെക്കാൾ 32% ഉയർന്ന തുകയായ 21,99,17,681.09/- രൂപയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത്.

തീരുമാനം : കുറിപ്പിലെ നിർദ്ദേശം അംഗീകരിച്ചു.

(ഒപ്പ്)

പിണറായി വിജയൻ

മുഖ്യമന്ത്രി

(ശരിപ്പകർപ്പ്)

ശാരദ മുരളീധരൻ
ചീഫ് സെക്രട്ടറി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ജുലവിഭവ വകുപ്പ്.

US(B)

27/3/25
S.S

കേരള സർക്കാർ

(ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭ)

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുള്ള കറിപ്പ്

1.	ഫയൽ നമ്പർ	:	ഡബ്ല്യു.എസ്-ബി3/9/2025-ജവിവ
2.	വകുപ്പ്	:	ജലവിഭവ (ജലവിതരണ -ബി) വകുപ്പ്
3.	വിഷയം	:	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - എന്ന പ്രവർത്തി സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ആയ M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് അവർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത TPAC-യെക്കാൾ 32% ഉയർന്ന തുകയായ 21,99,17,681.09/ രൂപയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം.
4.	മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സമർപ്പിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് തീയതി	:	24.02.2025.
5.	(i) ഇത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണോ? (ii) സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ളതാണെങ്കിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കറിപ്പിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ?	:	അതെ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്.
6.	മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുമായി ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിപ്രായം മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കറിപ്പിൽ	:	ഇല്ല.

	ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടോ?		
7.	കുറിപ്പ് സമർപ്പിച്ച സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	:	ശ്രീ.സജികുമാർ.ജെ
8.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	:	ശ്രീ.ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ
9.	മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	:	01.03.2025
10.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേര്	:	ശ്രീമതി. ശാരദ മുരളീധരൻ
11.	മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി അംഗീകരിച്ച തീയതി	:	17.03.2025
12.	കുറിപ്പ് അംഗീകരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പേര്	:	ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
13.	മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള കരട് കുറിപ്പ് മന്ത്രി അംഗീകരിച്ച തീയതി	:	19.03.2025
14.	കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ സമർപ്പിച്ച തീയതി	:	19.03.2025
15.	മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനമെടുത്ത തീയതി	:	
16.	തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്/കത്തിന്റെ നമ്പറും തീയതിയും	:	

മന്ത്രിസഭായോഗത്തിനുള്ള കുറിപ്പ്

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - Laying of Clear Water Pumping mains, Supply and Erection of Clear Water Pump set, Construction of OHSR Chully, Renovation of Existing Structures and Road Restoration Works എന്ന പ്രവർത്തി സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ആയ M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മടപ്പിള്ളി കോളേജ്, വടകര, കോഴിക്കോട് - 673102 -ന് അവർ കാട്ട് ചെയ്ത TPAC-യെക്കാൾ 32% വും, ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനെക്കാൾ 20.52% വും ഉയർന്ന തുകയായ 21,99,17,681.09/ രൂപയ്ക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കുറിപ്പിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്.

2) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി 22.03.2018 ലെ ജി.ഒ(ആർ.ടി) നമ്പർ 184/2018/ഡബ്ല്യു.ആർ.ഡി ഉത്തരവ് പ്രകാരം 116 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകുകയും, 115.93 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഫണ്ടിംഗ് അനുമതി കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്യമേഖല ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രവൃത്തിക്ക് 28.668 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതിയും നൽകി.

3) പാർട്ട് 2, പാക്കേജ് 2-ൽ, installing a clear water pumping main with DI K9 pipes in various sizes (300 mm, 250 mm, 200 mm, 150 mm and 100 mm), provisions for MS pipes for canal and culvert crossings, valve chambers, anchor blocks, and a supporting bridge over the canal at Illithodu. It also includes setting up several clear water pump sets, including 25 HP, 20 HP, 7.5 HP and 5.5 HP units, constructing a 3 lakh litre capacity overhead storage reservoir (OHSR) at Chully, renovating existing reservoirs and pump houses and provision for a 100 KVA transformer with power line extensions and road restoration എന്നീ പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4) ആദ്യ ടെൻഡർ ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ റദ്ദാക്കി. പാക്കേജ് പലതവണ റീടെൻഡർ ചെയ്തു. എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ്ചെയ്യുന്നതിനായി റദ്ദാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ടെൻഡർ 14 തവണ നീട്ടി. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, പ്രോജക്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ്ചെയ്യുകയും പുതിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.

5) പ്രവർത്തിക്കുള്ള ഇ-ടെൻഡർ, സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 30.08.2024 ആയി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ പി.എച്ച്. സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഐറ്റം റേറ്റ് BoQ ആയി ക്ഷണിച്ചു. ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ അത് റദ്ദാക്കി. പ്രവർത്തിക്കുള്ള റീ-ടെൻഡർ ഐറ്റം റേറ്റ് BoQ ആയി 19.09.2024 ന് തുറക്കാൻ തീയതി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചു. അത് 08.10.2024 ലേക്കും, 16.10.2024 ലേക്കും നീട്ടി. ടെൻഡറിന്റെ ഫോം പിരീഡ് ബിഡ് സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി മുതൽ 120 ദിവസം, അതായത് 10.02.2025 വരെ ആയിരുന്നു. ടെൻഡർ കോളിന് മറുപടിയായി, M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മടപ്പിള്ളി കോളേജ്, വടകര, കോഴിക്കോട് - 673102 ൽ നിന്ന് ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചു.

6) ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (സെൻട്രൽ റീജിയൻ) ഓഫീസിൽ 26.10.2024 ന് ചേർന്ന ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി, NIT-യിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ബിഡ്ഡർ പാലിച്ചതിനാൽ, M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ പ്രീക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രീക്വാളിഫൈഡ് ബിഡ്ഡറുടെ ക്വട്ടേഷന്റെയും TPAC-യുമായുള്ള താരതമ്യത്തിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

Name & Address of the tenderer	TPAC in Rupees	Quoted amount in Rupees	Comparison with PAC in %
M/s. Uralungal Labour Contract Co Operative Society, Madappilly College.P.O, Vadakara, -Kozhikode- 673 102	Rs.16,66,04,304/-	Rs.21,99,17,681.09	32% above TPAC

7) കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പോർട്ടൽ ഓഫ് PRICE 3.0 വഴി ഉയർന്ന ക്വാട്ട് തുക കറയ്ക്കാൻ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ബിഡ്ഡറോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ബിഡ്ഡർ തന്റെ ക്വാട്ട് തുക കറയ്ക്കാൻ തയ്യാറല്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. തങ്ങളുടെ ഓഫർ ഇതിനകം തന്നെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ നിരക്കുകൾ, സൈറ്റ് അവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുക്കൽ, DI, PVC പൈപ്പുകൾ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഉയർന്ന വില എന്നിവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവ ഡൽഹി ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കുകളേക്കാൾ ഏകദേശം 25-35% കൂടുതലാണെന്നും കൂടാതെ തുടർച്ചയായ വില വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയവുമാണെന്നും ബിഡ്ഡർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ കുറവ് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും, പദ്ധതി ചെലവുകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രവചനാതീതമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ജോലി തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

8) സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ക്വാട്ട് ചെയ്ത ഓരോ നിരക്കും അനുബന്ധ എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, 232 ഇനങ്ങളുടെ ക്വാട്ട് നിരക്ക് അനുബന്ധ ഇനങ്ങളുടെ ക്വാട്ട് നിരക്കിനേക്കാൾ 10% കൂടുതലാണെന്നും, അതിൽ 88 ഇനങ്ങൾ അനുബന്ധ ഇനങ്ങളുടെ ക്വാട്ട് നിരക്കിനേക്കാൾ 25% കൂടുതലാണെന്നും, ഈ 88 ഇനങ്ങളിൽ 44 ഇനങ്ങൾ അനുബന്ധ ഇനങ്ങളുടെ ക്വാട്ട് നിരക്കിനേക്കാൾ 100% കൂടുതലാണ്.

9) 19.11.2024-ന് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (സെൻട്രൽ റീജിയൻ) ഓഫീസിൽ ചേർന്ന ടെൻഡർ കമ്മിറ്റി ടെൻഡർ വിശദമായി വിലയിരുത്തുകയും താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു.

a	LMR PAC corresponding to TPAC	18,24,76,858/- (9.53% above TPAC) (LMR Place: Kunnathunad and Muvattupuzha and Kothamangalam, LMR as on 14-10-2024) (Generated from PRICE 3.0)
b	Quoted Amount of single bidder	Rs.21,99,17,681.09/- (32% above TPAC)
c	Current SOR + 10%	18,32,64,734/- (10% above TPAC)

10) 06.02.2017 ലെ ജി.ഒ (പി) നമ്പർ 16/2017/ഫിൻ പ്രകാരം, മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്നിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നതിന്, അതായത് TPAC യേക്കാൾ 9.53% കൂടുതലുള്ള 18,24,76,858/- രൂപക്ക് പ്രവൃത്തി അനുവദിക്കാം.

11) മെച്ചപ്പെട്ട ഓഫർ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നതിനാൽ മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, സിംഗിൾ ബിഡ്ഡറായ M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ക്വാട്ട് ചെയ്ത് 21,99,17,681.09/- രൂപയ്ക്ക് (TPAC-യേക്കാൾ 32%) ടെൻഡർ അനുവദിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. ചെലവ് വർദ്ധനവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കരാറുകാരന്റെ ആശങ്കകൾ ന്യായമാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. KIIIFB പ്രവൃത്തി നൽകേണ്ടതിന്റെ അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത്, ആവർത്തിച്ചുള്ള ടെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ ബദൽ ബിഡ്ഡുകൾ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകില്ലെന്നും പദ്ധതി പുരോഗതി വൈകിപ്പിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

12) റീടെൻഡറിംഗിൽ മികച്ച ഓഫർ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവായതിനാലും, ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നയാളുടെ ക്വാട്ട് തുക ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അനുമതി അധികാരത്തിന് മുകളിലായതിനാലും, സർക്കാരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടുന്നതിനുള്ള ശുപാർശ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചു.

13) മുകളിൽ പറഞ്ഞ വസ്തുതകളും പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും കണക്കിലെടുത്ത്, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സിംഗിൾ ബിഡ്ഡറായ M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മാടപ്പിള്ളി കോളേജ്, വടകര, കോഴിക്കോട് 673102 ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയായ 21,99,17,681.09 രൂപയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് ടിപിഎസിയെക്കാൾ 32% കൂടുതലും എൽഎംആറിനേക്കാൾ 20.52% കൂടുതലുമാണ്.

14) ക്വാട്ട് ചെയ്ത തുകയുമായുള്ള താരതമ്യ പ്രസ്താവന.

Quoted Amount Rs. 21,99,17,681.09/-		
	Amount	Quoted amount Percentage above or below
Tendered PAC	Rs.16,66,04,304/-	31.99 % above
Current SoR+10%	Rs.18,32,64,734/-	20 % above
Local Market Rate (LMR)	Rs.18,24,76,858/-	20.52 % above

15) ഫയൽ അഭിപ്രായത്തിനായി ധനകാര്യ വകുപ്പിന് സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ചുവടെ ചേർക്കും പ്രകാരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Administrative Department is informed as follows: .

1. As per the details submitted, the L1 amount is 32% above the PAC, 20% above the SOR+10% estimate, and 20.52% above the LMR estimate.

As per KIIFB guidelines; "Tenders beyond justifiable market rate shall not be accepted. In exceptional circumstances if the tenders are to be accepted at a higher amount than the justifiable market rate the same shall be done with the approval of the Council of Ministers only."

2. Even if the tender is accepted, the tendering authority may be directed to issue LOA specifying the clause.9.14.1.6 of the NIT Vol-I to the effect that 'on each supply, contractor may submit bills for materials supplied not exceeding 80% of estimate rate / quoted rate of materials, whichever is less'. This clause may be incorporated in the agreement also, as the contractor is well aware about the clause 9.14.1.6 before bidding and hence they could not claim 100% of the quoted rate.

3. KIIFB shall concur the tender only on conditions that "Supply of Pipes & Payment for supply shall be strictly according to the CL 9.14 of the NIT conditions" and that " Only the laid quantity of pipe will be paid by KIIFB and excess supply ,if any ,shall be the responsibility of the SPV/contractor and KIIFB shall not pay for such excess quantity.

16) ഫയൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി താഴെ പറയുന്ന അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി.

2018-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തിയാണിത്. ടോളറൻസ് ലിമിറ്റിനെക്കാൾ പ്രൈസ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൽ.എം.ആർ. കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നു തന്നെ price സംവിധാനത്തിലെ സാധനങ്ങളുടെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിലെ അപാകത കാണാവുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ചില മെറ്റീരിയൽസിന്റെ വില നൂറു ശതമാനവും എസ്റ്റിമേറ്റിനെക്കാളും കൂടി നിൽക്കുന്നത്. അനവധി പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും എസ്റ്റിമേറ്റ് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഈ കേസിൽ ഇനിയും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നത് ചെലവ് വർദ്ധിക്കാനേ കാരണമാകൂ എന്ന് കാണുന്നു. മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കാര്യം മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നതിന് ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി സദയം ഉത്തരവായാലും.

17) ടെൻഡറിന് അനുമതി നൽകുന്ന വിഷയം ക്യാമ്പിനറ്റിന് സമർപ്പിക്കാൻ ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രി ഉത്തരവായി.

തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയം

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച Augmentation of WSS to Angamaly Constituency - Part II - Malayattoor - Neeleeswaram and Ayyanipuzha Panchayaths - Package II - Laying of Clear Water Pumping mains, Supply and Erection of Clear Water Pump set, Construction of OHSR Chully, Renovation of Existing Structures and Road Restoration Works എന്ന പ്രവർത്തി സിംഗിൾ ബിഡ്ഡർ ആയ M/s ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മടപ്പിള്ളി കോളേജ്, വടകര, കോഴിക്കോട് - 673102 -ന് അവർ കാട്ട് ചെയ്ത TPAC-യെക്കാൾ 32% വും, ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനെക്കാൾ 20.52% വും ഉയർന്ന തുകയായ 21,99,17,681.09/ രൂപയ്ക്ക് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വിധേയമായി അനുവദിക്കാമോ ?